



*Institución Educativa
Juvenil Nuevo Futuro*

Nit: 811.021.956-8 Dane: 105001007889 Núcleo 921 Comuna 6
Medellín

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N° 01

(18 de septiembre de 2015)

Proceso de Selección Inferior a 20 SMLMV

En desarrollo de sus competencias, la Institución Educativa JUVENIL NUEVO FUTURO, requiere celebrar contrato que tenga como objeto MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS, DE EQUIPOS Y MUEBLES.

Detalle y cantidad a contratar:

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS, DE EQUIPOS Y MUEBLES	1	1.372.000	1.372.000

1. Para dicho contrato se cuenta con un presupuesto UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL M/L (\$1.372.000). Se encuentra respaldado el presupuesto oficial en el certificado de disponibilidad presupuestal No.38 de fecha 02 de septiembre de 2015 del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro
2. De acuerdo con la naturaleza del asunto y la cuantía debe seguirse el procedimiento establecido en el Acuerdo Directivo
3. Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 AM a 12:00 M, en la Rectoría de la Institución Educativa, Dirección. Calle 104 CC N° 80-03. Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la cartelera de la Institución.
4. Se tiene previsto el siguiente cronograma:

ETAPA	TRÁMITES NECESARIOS	TÉRMINOS	RESPONSABLE
Planeación	<ul style="list-style-type: none">• Estudios y documentos previos.• Definición de los requisitos técnicos• Requisitos habilitantes• Definición de la ubicación física en donde se prestará el servicio	9 de septiembre	Rectoría
Apertura del proceso (invitación)		17 al 21 de septiembre	Rectoría



*Institución Educativa
Juvenil Nuevo Futuro*

Nit: 811.021.956-8 Dane: 105001007889 Núcleo 921 Comuna 6
Medellín

Cierre del proceso	Fecha límite para recibo de propuestas	21 de septiembre	Rectoría
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Verificación de requisitos habilitantes• Requerimiento a proponentes para subsanar inconsistencias (1 día)	22 de septiembre	Rectoría
Publicación informe	Publicación informe de evaluación.	23 de septiembre	Rectoría
Respuesta a observaciones	Respuesta a observaciones	23 de septiembre	Rectoría
Adjudicación o declaratoria desierta	Resolución de adjudicación o resolución declaratoria desierta	23 de septiembre	Rectoría
Celebración contrato	Firma contrato	24 de septiembre	Rectoría

Nidia del Socorro Gómez Toro

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO

Rectora